<별지 1>

각 서

업 체 명	(유정상사
대 표 자	정 우 길
소 재 지	부산 수영구 연수로 348 번길 39
업종(등록)	1층지. 바닥재. 장판지

상기 본인(법인)은 귀 기관과 수의계약을 체결함에 있어서 분임 배제사유 중 어느 사유에도 해당되지 않으며 차후에 이러한 사실이 발견된 경우 계약의 해제·해지 및 부정당업자 제재 처분을 받아도 하등의 이유를 제기하지 않겠습니다.

분임 : <별표1> 수의계약 배제사유 1부.

201 . . .

업체명 : 617-24-77813
유정상사 정우길
대표자 : 부산시 수영구 광안동 1034-1
도 배 장판지

재무관 또는 분임재무관 귀하

<별지 2>

수의계약 요청서

전차(관련) 공사	공사명	주거환경개선사업	공사개요	주거환경개선사업 재복한 보금자리
	계약금액	10,000,000	공사기간	2019.10 ~ 2019-12
	하자보수 보증기간		계약방법	
	하자보수 잔여기간		계약자	
	낙찰률		공사개요	
금차공사	공사명	주거환경개선사업 재복한 보금자리	공사기간	2019.10 ~ 2019.12
	추정금액	10,000,000		
	추정가격	10,000,000		
수의계약 요청사유	귀사에서는 수의계약을 통해 본 사업을 신청하오니			
사실상 입찰이 불가능함				